Datos de formalización del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento del Eje Cultural. Tramo 1: Ingeniero Mariño.

1.- Entidad adjudicadora

A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara

B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

A) Tramitación: ordinario

B) Procedimiento: abierto

C) Forma: múltiples criterios de selección

3.- Presupuesto base de licitación

631.971,08 € más 132.713,93 € en concepto de IVA

4.- Adjudicación

A) Fecha: 28 de mayo de 2013

B) Contratista: GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.

C) Importe adjudicación: 568.773,97 € más 119.442,53 € en concepto de IVA.

D) Mejoras:

- C/ Francisco Torres. Ejecución completa. Por un importe de 51.694,09 € (IVA incluido).
- C/ Francisco Cuesta. Ejecución completa. Por un importe de 168.486,87 € (IVA incluido).
- C/ Teniente Gonzalo Herranz. Ejecución completa. Por un importe de 86.942,20 € (IVA incluido).
- Campaña informativa de ejecución de las obras.

5.- Formalización del contrato

A) Fecha: 13 de junio de 2013

B) Plazo de Ejecución: OCHO MESES.