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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO, MONTAJE E
INSTALACION DE MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO
del CENTRO MUNICIPAL DE FAMILIA CUARTEL DEL HENARES

i, OBJETO DEL PLIEGO

El Pliego tiene por objeto fijar las condiciones especificas para el SUMINISTRO, MONTAIJE E
INSTALACION DE MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO del CENTRO MUNICIPAL DE FAMILIA
CUARTEL DEL HENARES, sito en ¢/ Pico Ocején, n® 12, Guadalajara.

La finalidad de dicho contrato de suministro responde a la necesidad de dotacidn de
mobiliario y equipamiento para su apertura y puesta en funcionamiento.

Se redacta a peticion de las Concejalias de Bienestar Social y de Familia, Mayores, Mujer e
igualdad. Siguiendo las indicaciones de las citadas Concejalias, se ha realizado un estudio de
las necesidades de mobiliario basicas para las diferentes salas en funcién de los usos que se
han recogido en el proyecto de Amueblamiento adjunto como Anexo 3, donde se recogen los
planos del edificio.

El contrato incluye el suministro, montaje, instalacin y puesta en marcha, en caso de ser
necesario, de los bienes objeto de esta contratacién que son los relacionados en el Anexo 2.
Los elementos suministrados deberan estar en perfecto estado de uso a su recepcion.

Asi mismo incluird el mantenimiento, reparacién o sustitucién de dichos bienes durante el
periodo legal de garantia o del que se defina en el presente pliego por oferta de mejora
realizada por el adjudicatario, asi como la asistencia técnica gue sea necesaria en el periodo
que se oferte. El resto de caracteristicas del edificio se definen en el Anexo 1.

2. CONDICIONES DE INDOLE GENERAL

2.1.- Contenido

Se incluyen en este punto todos los elementos cuya colocacién no precisa de la ejecucion de
obra civil, o la misma adquiere cardcter secundario con respecto al elemento a colocar,
entendiéndose que puede ser ejecutada por el propio personal instalador.

2.2.~ Aspectos Generales
Las principales caracteristicas que debe reunir el equipamiento son las siguientes:

e Versatilidad )
El equipamiento a instalar no debe poseer caracter de especificidad para un uso o ambito

determinado.
En consecuencia, el equipamiento destinado a una funcién debe ser el mismo en todos los

locales en que se coloque.
No obstante podran proponerse modificaciones conceptuales a los elementos de
equipamiento iguales destinados a situarse en cada local, mediante cambio de color u otras

caracteristicas.
e Funcionalidad.

El Equipamiento a suministrar e instalar debe poseer caracteristicas que faciliten su fécil
mantenimiento, durabilidad y reposicion.
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En este sentido es condicidn indispensable que debera ser facil reponer, reparar o sustituir los
diferentes componentes de cada elemento de forma gue ante cualquier incidencia o
desperfecto a lo largo de la vida Util del elemento se pueda reparar sin requerir la sustituciéon
completa del mismo.

Las superficies deben ser lavables, asimismo toda la tapiceria deber ser ignifuga de acuerdo a
la normativa de aplicacién.

Las caracteristicas y calidades de los elementos y los materiales empleados en su fabricacion,
montaje o instalacién, deberan asegurar un minimo mantenimiento.

Todos aquellos elementos que incorporen mecanismos de accionamiento o manejo, deben ser
de funcionamiento sencillo,

e Durabilidad y calidad.

Debe quedar garantizada la durabilidad del material a instalar, garantizéndose el empleo de
Unicamente materiales de primera calidad en su construccion.

Asimismo, debe existir garantia en todos aquellos aparatos y mobiliario que se instalen,
quedando garantizada la asistencia técnica oficial, por delegacidén propia o concertada, en la
propia en la poblacion o en el dmbito geografico inmediato. Esta garantia se ofertard de
acuerdo a lo especificado en el apartado 9 del presente pliego.

Asimismo, debe quedar garantizada la existencia de repuestos durante un plazo minimo de 5
afios desde la fecha de instalacién o suministro.

e Integracion.

El Equipamiento a suministrar debe quedar perfectamente integrado y en consonancia con los
criterios estéticos marcados en el edificio y con las caracteristicas geométricas de las
estancias en las que se pretende ubicar, segln los planos aportados.

3. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO PREVISTO

La oferta debe responder exactamente a los bienes especificados en el anexo 2.

El adjudicatario adjuntara una propuesta de equipamiento completa.

No obstante y como se recoge en los apartados 9, 10 y 11 del presente pliego sobre la
documentacion a aportar, serd posible presentar, ademds de la oferta sobre la relacion
facilitada por el Ayuntamiento, una serie de mejoras con el alcance reflejado en dichas
cldusulas. Estas mejoras no comportaran incremento de coste alguno para el Ayuntamiento y
los elementos propuestos en ellas se regiran por el resto de apartados del presente pliego, al
igual que los elementos relacionados en el Anexo 3.

En la relacién adjunta cualquier referencia que pueda existir a marcas o modelos concretos
debe entenderse como indicativa siendo aceptable cualquier similar.

4. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1.- Condiciones de indole general

Una vez adjudicado el contrato a criterio de los Servicios Técnicos. del Ayuntamiento se
podran introducir ajustes puntuales y que no afecten a las caracteristicas sustanciales, que
no supongan un aumento del precio de adjudicacién por motivos de indole técnica y de

funcionalidad de las instalaciones.

4.1.1.- El suministro se realizara conforme a las cldusulas del presente Pliego, asi como las
instrucciones que puedan ser formuladas en cualquier momento desde el Area Técnica del

Ayuntamiento.
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Durante la rea!izacién del trabajo el adjudicatario se mantendrd en contacto directo y
permanente con el Area Técnica del Ayuntamiento, recabando la aprobacién de cuantas
decisiones fueran necesarias para el cumplimiento del encargo.

4.1.2.- Todos los elementos a suministrar, fabricar o montar, pasaran todos los controles de
calidad pertinentes, no admitiéndose elementos que no lo hayan superado. Se presentara la
documentacion que acredite esta circunstancia.

4.1.3.- Todos los componentes que se suministren cumplirdn con las especificaciones de
materiales, geometria y calidades que para cada partida se detallan en el conjunto de la
documentacion que compone el presente proyecto, recogida en los planos, presupuesto y el
presente pliego de especificaciones.

4.1.4.- Aquellos componentes que pudieran dejar de fabricarse en el momento de producirse
el suministro de equipamiento, deberadn ser sustituidos por piezas que reGinan los mismos
requisitos exigidos por el conjunto de la documentacién que integra el presente contrato y
deberan obtener de manera previa la aprobacion expresa de los servicios técnicos del
Ayuntamiento. En caso de comprobarse que la oferta se hizo sobre elementos que no estan
en fabricaciéon permitird al Ayuntamiento la anulacion del contrato y/o las penalizaciones
correspondientes.

4.1.5.~ Los acabados, calidades u otras caracteristicas de los elementos que pudieran no
estar definidas en el presente pliego se determinardn por el Area Técnica del Ayuntamiento
de Guadalajara tan pronto como sea posible una vez formalizado el contrato. Esta coyuntura
no conllevara modificacion alguna en el plazo de cumplimiento del contrato.

4.1.6.- Las calidades consignadas en cada partida deberén ser respetadas. La baja ofertada
por el licitador no justificara calidades inferiores a las estipuladas que, en ningtin caso seran
aceptadas.

4.1.7.- Cada uno de los elementos se ofrecerd, para su recepcion, debidamente montado e
instalado en el lugar de destino y uso, que de no estar especificado en la documentacién de
la licitacién, sera el indicado por el Area Técnica del Ayuntamiento de Guadalajara.

4.1.8.- Todos los elementos habran de ser probados previamente a su recepcién, para lo
cual, si fuera necesario habradn de estar debidamente conectados a los suministros

correspondientes.

4.1.9.-Los elementos que constituyen el suministro deberan llegar al edificio, perfectamente
embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes- cartones, plasticos, flejes o
papeles-, y protecciones deberan ser retirados previamente a la recepcion del suministro por
el adjudicatario,

4.1.10.- Se aportaran los certificados de homologacién y las garantias de fabrica y los
manuales de instrucciones de todo el equipamiento y la maquinaria.

4.1.11.- Los suministros objeto de este Pliego pueden ser simultdneos con otras
intervenciones u otros suministros, debiendo el adjudicatario, en todo caso, facilitar la
coordinacién entre las diferentes actuaciones.

4.1,12,- Los elementos que carecen de instalaciéon especifica, deberdn ser organizaos,
clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y lugares asignados por el
Ayuntamiento para tal fin.
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4.1.13.- Los elementos en sus acabados, calidades y materiales, habrdn de satisfacer la
clasificacién del material que establece al respecto, la normativa de proteccién contra
incendios actualmente en vigor, asi como cuanta normativa o legislacién sectorial les sea de
aplicacion. Este cumplimiento deberd garantizarse en el momento de la recepcion
independientemente de su inclusién en el listado

perteneciente al presente pliego o a su adjudicaciéon. Deberdn estar correctamente
etiquetados, precisando su composicion.

4.1.14.- Los puntos de cuelgue y sujecién a techos o paredes, deberén estar ejecutados firme
y sclidamente. El adjudicatario realizard o, si es el caso, suplementara las bases de fijacién
de modo que la maniobra o manipulacién de los elementos sea segura y duradera. Siendo
por su cuenta y responsabilidad todas las obras o mejoras necesarias asi como las
reparaciones o arreglos que pudiera ocasionar su actuacion.

4.1.15.- Todos los componentes textiles que intervengan en el suministro objeto del presente
proyecto deberan ser ignifugos. Y cumpliran con la normativa al respecto.

4.1.16.- Todos los componentes que puedan ser combustibles no desprenderan gases toxicos
en su combustion. Y cumplirdn con la normativa al respecto.

4.1.17.- Para aquellos elementos en que por su naturaleza no haya quedado fijada su
posicion en la documentacién gréfica del Proyecto ofertada, se replanteara en el local que
proceda bajo las instrucciones que determine el Area Técnica del Ayuntamiento, siendo
inexcusable el replanteo previo para el montaje y la aprobacién previa.

4.1.18.- En todas aquellas piezas donde intervengan tejidos o elementos de color o texturas
y acabados que no estén definidos en el presente pliego, se someteran previamente a la
peticién de dicho elemento, a la aprobacién por parte del Area Técnica del Ayuntamiento,
dentro de la gama que contemple cada fabricante para la calidad de mueble especificada.

4.1.19.- En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje o fijacién en el
edificio, se entenderan las medidas geométricas del edificio facilitadas como indicativas,
debiéndose ajustar el elemento final a instalar a la situacion real de la edificacién. Por ello,
independientemente de lo que especifique la documentacion incluida en el presente pliego o
sus anexos, antes serd responsabilidad del adjudicatario medir adecuadamente el recinto
realmente construido donde se va a alojar la unidad con el objeto de que se adapte a las
medidas reales que existan en la ejecucién de la obra o en la colocacién de

elementos ya instalados en el edificio, como instalaciones, mochetas, sanitarios, radiadores,
puertas, mecanismos de electricidad, etc. Asimismo, se debera obtener el visto bueno de los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en caso de que sea necesario algin ajuste antes de la
preparacién en taller o fabricacién de tales componentes, asi como de los criterios
dei alineacién, ajuste y montaje con que deben ejecutarse.

4.1.20.- En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje en el edificio, se
adoptardn durante su montaje las precauciones necesarias para no dafiar la obra existente,
corriendo por cuenta del adjudicatario la reposicion o reconstruccién de los elementos
deteriorados o la reparacién de los dafios ocasionados durante el suministro, montaje o
instalacion de los diferentes elementos. Dicha precaucion y condicidén es extensiva al conjunto
de la intervencidn del adjudicatario para la completa puesta en maicha del equipamiento
contratado y a aquellos a quien pudieran subcontratar para el cumplimiento del contrato.

4.1.21.- En el periodo de garantia, mantenimiento y servicio post-venta el adjudicatario

estard obligado a reponer, reparar o sustituir, a solicitud del Ayuntamiento cualquiera de los
elementos, o cualquiera de sus partes o mecanismos, ante cualquier eventualidad producida
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por su uso, o por los defectos de fabricacidn, transporte, instalacién o mala calidad. Esta
obligacion serd sin coste alguno para el Ayuntamiento e incluird mano de obra, trabajos,
materiales, piezas de repuesto, tareas de desmontaje y posterior montaje, instalacién o las
que fueran necesarias para dejar el elemento a las condiciones que permitan su correcto uso
y la utilizacién adecuada de todas sus prestaciones. EI Ayuntamiento podrd exigir su
sustitucién a nuevo cuando asi lo estime oportuno.

4.1.1.- En la ejecucioén del presente proyecto serdn de aplicacién el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

0 w7z

4.2.~ Criterios de medicién

4.2.1.- En el precio de cada unidad esta incluido el suministro de la misma, el conjunto de
operaciones de montaje necesarias para su puesta en funcionamiento y uso, incluso su
emplazamiento con arreglo a las determinaciones del presente pliego asi como las
operaciones de replanteo para aquellas piezas cuya posicién no haya sido especificada en la
documentaciéon grafica que compone el presente proyecto. Asi mismo la retirada de los
embalajes o restos que se pudieran ocasionar.

4.2.2.- En el precio de cada unidad se considerard incluida la terminaciéon completa de la
misma, con arreglo a la documentacién presentada y las operaciones de ajuste necesarias
para acomodar las piezas a los locales correspondientes.

4.2.3.~ Se consideran incluidas en el precio todas las operaciones necesarias de montaje,
obra civil, electricidad, etc. e instalacién para los elementos que puedan precisar de las
mismas. Asimismo, en el precio de elementos se considerard incluida la realizacién de todos
aquellos trabajos y elementos auxiliares complementarios que requiera su puesta en servicio,
considerando la unidad terminada una vez probado su funcionamiento.

4.2.4.~ El incremento del nimero de unidades de una partida, se realizara exclusivamente
por decision de la propiedad.

Para cada unidad que pudiera incrementarse, se aplicard el mismo precio establecido en el
presupuesto, con los topes de incremento legalmente establecidos.

4.3.~ Certificacién de la calidad de los elementos a instalar y del suministro.

4.3.1.- Todos los productos objeto del suministro mencionado en el punto anterior, se
ajustaran a lo prescrito en las normas sobre calidad y seguridad que les sean de aplicacién,
debiendo aportar el correspondiente certificado. En todos los casos toda empresa gue
participe en el procedimiento estard en disposicién de presentar una muestra de cualquiera
de los elementos objeto del suministro en el plazo de 5 dias.

4.3.2.- En caso de que la calidad de los productos ofertados, no quede suficientemente
acreditada mediante la oferta técnica, se podran solicitar muestras a presentar en al
Ayuntamiento de acuerdo a lo especificado en la clausula anterior o bien, si asi lo estimara el
Ayuntamiento, se podran inspeccionar en los locales de almacenamiento de los solicitantes
los citados productos.

4.3.3.- El adjudicatario deberda cumplir las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, asi como las normas en materia de prevencion de riesgos laborales
4.3.4.- Serd obligatorio adjuntar prospectos completos o folletos descriptivos de los articulos
o productos ofertados, con las caracteristicas técnicas y fotografia, asi como cualquier otro
dato como peso, dimensiones, materiales, etc.. que faciliten su eleccion.

4.3.5.- El adjudicatario debera depositar los embalajes de los distintos productos y materiales
en los contenedores de reciclado especificos destinados a tal fin.
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5. MEDIOS DISPONIBLES

El adjudicatario deberd disponer de asistencia técnica propia y garantizar la atencién a
requerimiento de la propiedad en un plazo no superior a 24 horas desde el aviso.

En caso de que el transporte, instalacion, montaje o las labores auxiliares necesarias, hagan
precisa la redaccién de un estudio basico de seguridad y salud, su redaccién y coordinacién
sera por cuenta del adjudicatario, quedando la propiedad eximida de cualquier obligacién o
responsabilidad al respecto.

Se considera que los medios materiales y humanos, asi como la maquinaria necesaria para la
instalacion, transporte o suministro de los elementos ofertados, deben ser competencia del
adjudicatario, no siendo en ninguin caso obligacion de la propiedad facilitar los mismos.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ademas de las incluidas en el Pliego de Cldusulas administrativas, son obligaciones del
contratista las siguientes:

* Entrega, montaje e instalacién de los bienes a la fecha establecida en el contrato. Se
entenderd que el contrato estd cumplido cuando cada elemento esté perfectamente instalado
y pueda ser utilizado de acuerdo a sus caracteristicas de forma inmediata.,

+ Disponer de todos los medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del
contrato a total satisfaccion del Ayuntamiento.

+ Tener una garantia incluyendo mantenimiento y servicio postventa por un periodo minimo
de dos afios de todos los bienes entregados, ampliada segun la oferta presentada por cada
licitador.

Seguro de responsabilidad civil, que cubra todos los accidentes, dafios o perjuicios
ocasionados a las instalaciones municipales y a terceros como consecuencia de la ejecucién
del contrato, con un minimo de indemnizacién por siniestro de 150.000 €,

- Realizar las mejoras ofertadas en la oferta.
+ Seguir en todo momento las indicaciones técnicas que pudiera realizar el Ayuntamiento a
través de los Servicios Técnicos.

7. RELACION TECNICA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL ADJUDICATARIO.

La relacion técnica entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se canalizard a través de los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento quien podrd derivar ciertas cuestiones a otros
estamentos municipio.

Sera competencia de los Servicios Técnicos confirmar la materializacién y calidad de los
servicios prestados y pudiendo recabar del adjudicatario toda la informacién necesaria sobre
el suministro o la instalacién de los bienes. Durante el periodo de instalacién y entrega de los
bienes se realizara una inspeccién del servicio, segtn lo estipulado en este Pliego de cldusulas

técnicas.

Para cualquier alteracion o modificacién de las condiciones técnicas del contrato el
adjudicatario debera recabar previamente la aprobacién por escrito de los Servicios Técnicos,
sin la cual no podra actuar.

8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para el suministro e instalacién de todos los elementos ofertados no debe ser

superior a 50 dias naturales.
Al final de dicho plazo, todas las unidades deberan estar emplazadas y en perfecto estado de

uso.
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9. EQUIPAMIENTO DE VESTIBULO CENTRAL DE PLANTA BAJA COMO MEIJORA
GRATUITA.

En el vestibulo principal de acceso se han prescrito 4 sillas para el espacio de espera. En
prevision de que el edificio tenga un gran uso en el futuro, se podrd aportar propuesta de
disefio con el equipamiento para la zona de planta baja del vestibulo central destinada a
espacios de estancia, espera y relacion. Podran proponerse asientos y/o los elementos de
disefio que mejoren el uso, funcionalidad y estética de ese espacio de acceso, respetandose
siempre las circulaciones vy accesos al resto de dependencias. No se precisan cortinas ni
estores ni ningln elemento para las ventanas. Las 4 sillas previstas en el anexo 2, podrian
reubicarse en otras zonas del edificio. Todo ello tal y como se recoge el el pliego de clausulas
administrativas, ya que se trataria de una mejora al equipamiento.

Se valorard la funcionalidad del disefio propuesto, el tipo, calidad y durabilidad del
amueblamiento elegido; asi mismo se podran incluir otros elementos gue a juicio del licitador
puedan suponer una mejora para completar ese espacio del edificio y se adecuen al espacio
disponible. Si se considera que algunos de los elementos propuestos no mejoran la oferta no
se tendran en cuenta en la valoracién.

10. EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DESTINADO A HEMEROTECA EN PLANTA PRIMERA

COMO MEJORA GRATUITA

En la planta primera hay amplios espacios libres en el drea de circulacién y espera que, en el
futuro, podria destinarse a zona de hemeroteca, para lectura de prensa y revistas.

Se podra aportar propuesta de disefio con el equipamiento este espacio. Podran proponerse
asientos, mesas, armarios adecuados para soporte de periédicos y revistas y/o los elementos
de disefio que mejoren el uso, funcionalidad y estética de ese espacio de acceso,
respetandose siempre las circulaciones y accesos al resto de dependencias. No se precisan
cortinas ni estores ni ningun elemento para las ventanas. Todo ello tal y como se recaoge el el
pliego de clausulas administrativas, ya que se trataria de una mejora al equipamiento.

Se valorara la funcionalidad del disefio propuesto, el tipo, calidad y durabilidad del
amueblamiento elegido; asi mismo se podran incluir otros elementos que a juicio del licitador
puedan suponer una mejora para completar ese espacio del edificio y se adecuen al espacio
disponible. Si se considera que algunos de los elementos propuestos no mejoran la oferta no
se tendran en cuenta en la valoracion.

11. EQUIPAMIENTO DE SALA ARCHIVO DE PLANTA BAJA COMO MEJORA GRATUITA.

En planta baja hay una sala destinada a un futuro archivo, pero que inicialmente no se ha
pensado utilizar, ya que hay un otros dos espacios de archivo y almacén en planta
semisotano y en la ludoteca, que se equipan con estanterias y seran las primeras en
utilizarse.

Se podra aportar propuesta de disefio para ese espacio y podrén proponerse médulos de
archivo mdviles y fijos, teniendo en cuenta una altura libre de 2,40 m. Todo ello tal y como
se recoge el el pliego de clausulas administrativas, ya que se trataria de una mejora al
equipamiento. Se valoraran las caracteristicas técnicas del sistema, segln su capacidad
resistente por balda, durabilidad, sistema de railes, sistema de movimiento, etc. Se valorara
el disefio y funcionalidad de Ia sala, y la capacidad de almacenamiento de cajas, resultante
segun la propuesta del licitador,
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12. MODIFICACIONES

Si se detectase la conveniencia o necesidad de modificar alguna parte del proyecto de
equipamiento, se realizard en la forma prevista en el art 219 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, segln el procedimiento establecido en el art. 211,

La introduccion de modificaciones en el proyecto de equipamiento, bien sea en numero,
calidad o tipo de los elementos a suministrar, debe ir precedida de autorizacion por el Organo
de Contratacién. Para poder evaluar las modificaciones propuestas, debera aportarse por la
contrata, una memoria que describa y justifique los cambios a realizar, adjuntando la
informacién necesaria para realizar la evaluacién.

13, RECEPCION DEL EQUIPAMIENTO

Con una antelacién minima de 1 semana, se avisard a la propiedad de la fecha estimada de
finalizacion de las labores de equipamiento.

Se fijara por parte de la propiedad, una fecha para la realizacién de una visita final, donde se
comprobara la ejecucion del equipamiento, y se suscribird un Acta donde se certificarad el
equipamiento suministrado, y en su caso, se recogerdn los aspectos que es preciso corregir,
su caracter de subsanable o no subsanable y el plazo para ello.

El acto de recepcidn serd imprescindible para la entrada en servicio del edificio. En caso de no
encontrarse el equipamiento en condiciones, a criterio de los representantes de la
Administracién, se levantara igualmente un Acta donde se reflejen las incidencias observadas
y el plazo que se asigna para su subsanacién, fijandose una nueva fecha para proceder a la
recepcion del equipamiento.

En caso de que durante el acto de recepcidn se detectaren incidencias menores que no
impiden la puesta en servicio del edificio, se procedera a la recepcién global del equipamiento
con las prescripciones que se sefialen en el Acta, estableciéndose un nuevo plazo para ser
subsanadas las incidencias observadas.

En caso de que se prevea la realizacion de recepciones parciales, debera ser solicitada
autorizacion al C)rgano de contratacién, justificando la causa que motiva la recepcidn parcial y
los elementos de equipamiento que se incluyen en la misma. Para la recepcién parcial se
suscribird un Acta en las mismas condiciones sefialadas en el presente punto para el caso de
equipamiento completo. .

Tras la recepcién parcial, el Organo de contratacion podrda autorizar la puesta en servicio
parcial de la zona equipada.

14. DOCUMENTACION FINAL

En el acto de comprobacién del equipamiento, debera facilitarse a la propiedad la siguiente
documentacién:

e planos definitivos de todo el equipamiento instalado en el momento de la recepcion. donde
los elementos de equipamiento sean fijos estos planos deberan detallar todos los

elementos de la instalacion. la documentacion grafica debera facilitarse en formato papel y en
formato digital (*.dwg, *.dxf y *.pdf).

e memoria y estado final de mediciones de todos los elementos de equipamiento instalados

e copia de todos los certificados, homologaciones, ensayos y pruebas realizados.

e plan de mantenimiento del equipamiento, en su caso.

e instrucciones de funcionamiento y certificados de garantia, en su caso.

e inventario de lo elementos instalados. en el acto de recepcion del equipamiento, se
entregara un inventario con todos los elementos materiales del edificio que se ponen en
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servicio, asignandoles un numero e identificacién, de acuerdo con las indicaciones de la
seccién de patrimonio municipal.

15. ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Como complemento de lo dispuesto en el presente Pliego, se incluyen los siguientes Anexos:
e Anexo 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO A EQUIPAR.

e Anexo 2 - RELACION VALORADA DE MATERIAL A SUMINISTRAR

e Anexo 3 - DOCUMENTACION GRAFICA

s Anexo 4 - FOTOGRAFIAS DEL EDIFICIO

(se acompafia un CD, que contiene los anexos 3 y 4)

Con la redaccion del presente pliego técnico se entienden suficientemente definidas las
condiciones técnicas que deben regir en el procedimiento para la contratacién del
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
MUNICIPAL DE FAMILIA CUARTEL DEL HENARES.

De ello informo para que conste en el expediente de este Ayuntamiento y surta los efectos
oportunos.

En Guadalajara a 27 de octubre de 2014
Los servicios Técnicos

Fdo: La arquitecta muhicipal
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ANEXO 1
Memoria descriptiva:

El Centro Municipal de Familia Cuartel del Henares se ubica en el antiguo taller de Globos,
que el Ayuntamiento ha rehabilitado recientemente. Es un edificio en forma de “H” donde se
diferencian claramente una nave central en 3 alturas, y 2 naves laterales soélo con planta baja
y primera. La intervencién realizada ha conservado al maximo la antigua edificaciéon militar
recuperando la estructura metdlica de la cubierta (cerchas) de la nave central y laterales
este, y los forjados metalicos de la planta primera de las naves laterales, asi como la
rehabilitacion de las fachadas de ladrillo.

La parcela situada en la calle Pico Ocején 12 tiene una extensién de 2.068,30 m2, con
accesos peatonal y rodado desde la citada calle.

En el espacio existente en la parte delantera (calle Pico Ocején) hay una banda de
aparcamientos para usuarios y trabajadores del centro, incluyendo una plaza accesible. El
programa de usos se desarrolla en el interior de la edificacion existente en dos alturas sobre
rasante -planta baja y primera- y una planta semisétano.

El acceso principal al interior del edificio se realiza en la nave central desde la planta baja,
por la fachada situada al frente de la calle Pico Ocején, aunque dispone de otro acceso desde
el patio posterior, con acceso directo a la planta semisétano.

En la planta semisétano se ubica lo que se ha denominado espacio vecinal, con una sala
polivalente y 4 despachos o salas para asociaciones, todos con acceso desde el interior de la
edificacion (escalera o ascensores) y con acceso independiente desde la parcela por el patio
posterior pudiendo funcionar esta planta independientemente del resto del edificio. En esta
planta también se ha previsto un espacio de almacén-archivo, vestuario de personal y
dotacién de aseos, asi como un cuarto donde se ubican los grupos de presidén y depdsitos de
proteccién contra incendios.

La planta baja se desarrolla toda al mismo nivel (nave central y laterales) y en ella se ubican
los usos publicos méas demandados: espacio informacién/recepcién, vestibulo de acceso y
espacios de relacién, ludoteca, aula de informética, aulas 1,2 y 3, ademds de una sala para
archivo de documentos, sala técnica y aseos accesibles.

El uso administrativo se sitda en la planta primera donde se localiza el drea de atencién
social en la nave lateral izquierda, compuesta de 5 despachos para trabajadores sociales,
educadores, etc, una sala de espera y sala de reuniones. En el resto de la planta primera hay
espacios abiertos a doble altura de relacion con zona prevista para situar la hemeroteca, una
sala de estudio y dos salas de actividades, concebidas como espacios polivalentes. Cuenta
ademas con una dotacién de aseos.
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ANEXO 2
RELACION VALORADA DEL MATERIAL A SUMINISTRAR
listado de Mobiliario
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ANEXO 3

DOCUMENTACION GRAFICA

PLANO 01_PROYECTO DE MOB

ILIARIO. PLANTA SEMISOTANO
PLANO 02 _PROYECTO DE MOBILIARIO. PLANTA BAJA

PLANO 03_PROYECTO DE MOBILIARIO. PLANTA PRIMERA

Anexo 2. Mobiliario Centro Municipal de Familia Cuartel del Henares. Oct. 2014
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