

Datos de formalización del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de terminación de la adecuación arquitectónica del antiguo matadero municipal para Museo Francisco Sobrino.

1.- Entidad adjudicadora

- A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
- B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

- A) Tramitación: Ordinaria
- B) Procedimiento: Abierto
- C) Forma: Múltiples criterios de selección

3.- Presupuesto de licitación

592.048,80 € más 124.330,25 € en concepto de IVA.

4.- Adjudicación

- A) Fecha: 17 de septiembre de 2014
- B) Contratista: SERANCO, S.A.
- C) Importe de adjudicación: 532.843,92 € más 111.897,22 € en concepto de IVA.
- D) Mejoras:
 - Mejora en la uniformidad y acabado de fachadas, por un P.E.M de 10.224,96 €.
 - Mejora en la protección antivándalica de las fachadas, por un P.E.M de 3.598,80 €.
 - Mejora en la calidad de suelos y plazas exteriores, por un P.E.M de 9.360,82 €.
 - Mejora de iluminación en la plaza de acceso, por un P.E.M de 2.445,89 €.
 - Mejora estética del acceso al museo: pedestal para escultura en la plaza de acceso, por un P.E.M de 1.107,27 €.
 - Mejora en la calidad del cerramiento metálico permeable, por un P.E.M de 22.484,50 €.
 - Mejora de iluminación de fachadas de vidrio, por un P.E.M de 4.584,18 €.
 - Mejora en la calidad de las puertas de paso, por un P.E.M de 2.368,29 €.
 - Mejora de solados en la zonas de servicios e instalaciones, por un P.E.M de 847,43 €.

5.- Formalización del contrato

- A) Fecha: 2 de octubre de 2014
- B) Plazo de Ejecución: seis meses