

Datos de formalización del contrato administrativo para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de refuerzo de firme y señalización viaria en diversas calles de Guadalajara 2017.

1.- Entidad adjudicadora

- A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
- B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

- A) Tramitación: Ordinaria.
- B) Procedimiento: Abierto.
- C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación

- A) Presupuesto de licitación: 320.389,59 euros, más 67.281,81 euros en concepto de IVA.

4.- Adjudicación

- A) Fecha: 10 de agosto de 2017.
- B) Contratista: TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.
- C) Importe de adjudicación: 237.568,00 euros, más 49.889,28 euros en concepto de IVA.
- D) Mejoras:
 - Mejora 1: acondicionamiento de la calle Valencia, por un importe de 67.125,22 euros más 11.649,83 euros en concepto de IVA.
 - Mejora 2: acondicionamiento de la cuesta de Hita, por un importe de 66.244,84 euros más 13.911,42 en concepto de IVA.

5.- Formalización del contrato

- A) Fecha: 11 de agosto de 2017.
- B) Plazo de Ejecución: Tres meses.