
Datos de formalización del contrato para la ejecuci ón de las obras incluidas en el 
Proyecto de Refuerzo del firme y señalización viari a en la Avda. del Ejército. 

 
 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: ordinaria 
 B) Procedimiento: abierto 
 C) Forma: múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto base de licitación   

422.310,76 €  anuales más 76.015,94 € en concepto de IVA. 
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 2 de julio de 2012 
 B) Contratista: TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. 

C) Importe adjudicación: 380.079,68 € más 68.414,34 € en concepto de IVA 
D) Mejoras:  
• Mejora nº 1: Barrio de Cacharrerías, su ejecución completa según proyecto técnico. 
• Mejora nº 2: Calle Luis Ibarra Landete, su ejecución completa según proyecto 

técnico. 
• Mejora nº 3: Calle Enrique Fluiters, su ejecución completa según proyecto técnico. 
• Mejora nº 4: Incorporación de betún mejorado con caucho a todas las mezclas 

asfálticas en caliente, por un presupuesto de ejecución material de 103.409,96 €. 
• Mejora nº 5: Sellado de fisuras en diversas calles, por un presupuesto de ejecución 

material de 7.826,52 €. 
• Mejora nº 6: Mejoras de reparaciones de pavimentos en diversas calles, por un 

presupuesto de ejecución material de 59.901,32 €. 
• Mejora nº 8: Actuaciones de mejora de seguridad vial para limitación de sentidos de 

circulación en tramo túnel, así como balizamiento en zonas de isleta deflectora con 
bordillo elevado, por un presupuesto de ejecución material de 8.022,04 €. 

• Mejora nº 9: Mejora de instalación de 2 juegos de 12 captafaros tipo led 
alimentados por placa solar, por un presupuesto de ejecución material de 8.640 €. 

 5.- Formalización del contrato  
A) Fecha: 11 de julio de 2012 
B) Plazo de Ejecución: tres meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


