

Datos de formalización del contrato administrativo para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento de la calle Sigüenza en Guadalajara.

1.- Entidad adjudicadora

- A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
- B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

- A) Tramitación: Ordinaria.
- B) Procedimiento: Abierto.
- C) Forma: Múltiples criterios de selección.

3.- Presupuesto de licitación

- A) Presupuesto de licitación: 354.095,79 euros, más 74.360,12 euros en concepto de IVA.

4.- Adjudicación

- A) Fecha: 28 de julio de 2017.
- B) Contratista: ASFALTOS VICÁLVARO, S.L.
- C) Importe de adjudicación: 347.013,00 euros, más 72.872,73 euros en concepto de IVA.
- D) Mejoras:
 - Ejecución completa de la mejora gratuita número 1: Acondicionamiento de la calle Capitán Arenas, por un presupuesto de ejecución por contrata de 71.748,23 euros más 15.067,13 euros en concepto de IVA.
 - Ejecución completa de la mejora gratuita número 2: Sustitución de los báculos de alumbrado de la calle Sigüenza, por un presupuesto de ejecución por contrata de 22.886,55 euros más 4.806,18 euros en concepto de IVA.

5.- Formalización del contrato

- A) Fecha: 03 de agosto de 2017.
- B) Plazo de Ejecución: Cinco meses desde el acto de comprobación del replanteo.