
Datos de formalización del contrato para la ejecuci ón de las obras incluidas en el 
Proyecto de Renovación de la red de abastecimiento de la Calle Ingeniero Mariño, 
desde el número 17 hasta el final de la calle 

 
 

 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: Ordinaria. 
 B) Procedimiento: Negociado sin publicidad 
 C) Forma: múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto base de licitación   
 129.127,70 € más 23.242,99 € en concepto de IVA  
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 9 de septiembre de 2011 
 B) Contratista: CONSTRUCCIONES CRESPOMSA S.L. 
 C) Importe adjudicación: 129.127,70 € más 23.242,99 € en concepto de IVA  

D) Mejoras: 
- Reducción del plazo total de ejecución del contrato en 31,50 días naturales. 
- Ejecución de las mejoras gratuitas valoradas descritas en el proyecto técnico que son las 
siguientes: 

 -Mejora 1: Ejecución completa de la renovación de la red de abastecimiento de la 
Calle Ingeniero Mariño números 1 a17. 

 -Mejora 2: Ejecución completa de la renovación de la red de abastecimiento de la 
Plaza de Santa María. 

- Ejecución de 12 hidrantes conforme a las mediciones y presupuesto incluidos en el 
anexo al proyecto técnico como mejora nº 3. 

 5.- Formalización del contrato  
A) Fecha:19 de septiembre de 2011 
 B) Plazo de Ejecución: UN MES Y VEINTIOCHO DIAS Y MEDIO  

 


